

Kostenzusammenstellung

Position lt. Preisinformation		netto	brutto (16%)	brutto (19%)
1.1	Lizenzen	2.700,00	3.132,00	3.213,00
1.4	MDE (Mobile Datenerfassung) Basis	1.200,00	1.392,00	1.428,00
1.5	Mobiler Außendienstmitarbeiter (Anzahl: 6) = Geräteanmeldung	1.597,50	1.853,10	1.901,03
1.6	Web-Auftrag (Beauftragungen an Bauhof per E-Mail, automatische Rückmeldung, wenn erledigt) - einmalig	1.575,00	1.827,00	1.874,25
1.8	Mobiler Außendienstmitarbeiter (Anzahl: 6); derzeit sind noch 2 Named-User frei, somit sind 4 derzeit notwendig	720,00	835,20	856,80
2.1	Projektmanagement (1 Tag)	1.030,00	1.194,80	1.225,70
2.6	Customizing, Beratung, Einführungsunterstützung (auch Workshops/telefonisch) während der Projektlaufzeit (2 Tage)	1.900,00	2.204,00	2.261,00
2.9	Customizing, Beratung, Einführungsunterstützung (auch Workshops/telefonisch) während der Projektlaufzeit (1 Tag) für Datenerfassung - einmalig	950,00	1.102,00	1.130,50
2.10	Customizing, Beratung, Einführungsunterstützung (auch Workshops/telefonisch) während der Projektlaufzeit (1,5 Tage) für Datenerfassung	1.425,00	1.653,00	1.695,75
2.11	Nebenkostenpauschale (Fahrtkosten) (1x)	60,00	69,60	71,40
Gesamtkosten einmalig (investiv)		13.157,50	15.262,70	15.657,43

Einmalig - im Ergebnishaushalt:				
2.2	Schulung (1 Tag)	950,00	1.102,00	1.130,50
2.4	Schulung MDE (0,5 Tage)	475,00	551,00	565,25
2.5	Schulung kommunale Betriebe Web-Auftrag (0,5 Tage) - einmalig	475,00	551,00	565,25

3.	Laufende Kosten (KB - Basis) (1)	59,40	68,90	70,69
3.3	MDE-Basis (1)	33,00	38,28	39,27
3.4	MDE Außendienst-MA (Anzahl: 6) - s. Pos. 1.5	210,96	244,71	251,04
3.5	Web-Auftrag	41,25	47,85	49,09
3.6	Technische Module Team Member (Named)	13,20	15,31	15,71
Gesamtkosten monatlich (laufend)		357,81	415,06	425,79
Gesamtkosten jährlich (laufend)		4.293,72	4.980,72	5.109,53